

Amendes de Police 2026

Travaux n°1

109 ancienne route de Lucéram : Reprise d'un dispositif de retenue – Réparation d'un parapet en pierre de taille

1500€ TTC



AR Prefecture

006-210600573-20260924-260912A-DE
Reçu le 05/10/2026
Publié le 05/10/2026

Travaux n°2

35 Chemin de l'Eira : Dispositif de retenue – 32ml de glissières mixtes ou métal en battue



Intitulé	U	Q	PU (HT)	MONTANT TS (HT)
TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES				
Ammené et replis d'équipe / balisage	J	1,00	980,00	980,00 €
Glissière mixte 2,00m ou 4,00m par battage / Fourniture et pose	ML	32,00	87,50	2 800,00 €
Glissière mixte 2,00m ou 4,00m par Platine / Fourniture et pose	ML		91,50	- €
Semelle pour longrine béton / y compris terrassement	ML		39,00	- €
Semelle pour muret béton MVL / y compris terrassement	ML		40,00	- €
Démolition parapets / séparateur béton / bordure	ML		70,00	- €
Longrine béton armé	m3		750,00	- €
MVL	ML		112,00	- €
Grand modèle de passage d'eau pour séparateur MVL	U		150,00	- €
Extrémité abaissée (2,00 m) sur MVL	U		150,00	- €
Total HT				3 780,00 €
TVA				756,00 €
Total TTC				4 536,00 €

AR Prefecture

006-210600573-20260924-260912A-DE

Recu le 05/10/2026

Publié le 05/10/2026

Travaux n°3

5084 route des Camps : Dispositif de retenue – 30 ml de glissières Métal ou MIXTES



Intitulé	U	Q	PU (HT)	MONTAN TS (HT)
TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES				
Ammené et replis d'équipe / balisage	J	1,00	980,00	980,00 €
Glissière mixte 2,00m ou 4,00m par battage / Fourniture et pose	ML	30,00	87,50	2 625,00 €
Glissière mixte 2,00m ou 4,00m par Platine / Fourniture et pose	ML		91,50	- €
Semelle pour longrine béton / y compris terrassement	ML		39,00	- €
Semelle pour muret béton MVL / y compris terrassement	ML		40,00	- €
Démolition parapets / séparateur béton / bordure	ML		70,00	- €
Longrine béton armé	m3		750,00	- €
MVL	ML		112,00	- €
Grand modèle de passage d'eau pour séparateur MVL	O		72,00	- €
Extrémité abaissée (2,00 m) sur MVL	U			- €
AR Prefecture				
006 210600573 20260024 260912A DE				
Reçu le 05/10/2026				3 605,00 €
Publié le 05/10/2026				721,00 €
Total TTC				4 326,00 €

Travaux n°4

1647 Route de Montagnac : Dispositif de retenue – 28ml de glissières METAL ou MIXTE en battue



Intitulé	U	Q	PU (HT)	MONTANT TS (HT)
Ammené et replis d'équipe / balisage	J	1,00	980,00	980,00 €
Glissière mixte 2,00m ou 4,00m par battage / Fourniture et pose	ML	28,00	87,50	2 450,00 €
			Total HT	3 430,00 €
			TVA	686,00 €
			Total TTC	4 116,00 €

AR Prefecture

006-210600573-20260924-260912A-DE
Reçu le 05/10/2026
Publié le 05/10/2026